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项目名称：     铜冠建安产业升级基地项目车间翻新装修工程工程劳务分包                                     
招  标 人：        铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司            
日     期：               2022年8月5日                      


铜冠建安产业升级基地项目车间翻新装修工程工程
劳务招标书
 根据公司印发《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第二事业部提出申请安铜冠建安产业升级基地项目车间翻新装修工程工程劳务分包进行招标。
1、 招标形式及说明：
1、 本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方可满足开标条件，要求为表现良好，无安全质量事故劳务公司。
2、 承包方式：综合性班组，班组自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由劳务队伍接驳至施工位置，住宿费用自行解决。
3、所需班组及劳动力人数：根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：班组不少于20人。
4、本次招标选择队伍数量：综合性班组1个。
5、现场所有劳务人员实行考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。所有劳务人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽。
6、班组必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
7、中标人一经中标，需签订安全互助金承诺，并按照《安全互助金管理办法》执行。在签订劳务分包合同时，应缴纳20万元履约保证金；履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。
8、新进的劳务公司在投标前必须提供不少于2万元的安全风险抵押金证明，由财务部提供证明，否则不予投标。
9、踏勘现场联系人：项目负责人：吕健   电话：13955906320
10、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。
10、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价，具体见附表。
11、自公告之日起至2022年8月10日9：00前，潜在投标人携带公司相关证明到第二事业部公司一楼经营部进行资质审查，审查通过后填写报名登记表（申明：未进行报名登记的潜在投标人，投标文件在开标时按照废标处理）。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399
二、工期要求：
满足业主单位工期要求。
三、其他要求：
1、服从项目部人员的管理。
2、所有人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自劳务结算中扣除。
3、劳务班组人员吃、住、行均自行解决。
4、合同条款及格式参照公司劳务分包合同协议。
5、要求施工单位作业人员必须年满18周岁至60周岁以下，有体检报告，需提供无犯罪记录证明及80万元以上意外伤害保险，各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由乙方承担一切责任。
6、 结算时需根据每月结算单开具3%增值税专用发票。
7、安全、质量、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付1000-5000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。
8、各类违约金逾期不缴纳，自施工费用中双倍扣除。
四、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
①投标人营业执照、法人身份证复印件。
②工期、质量及安全承诺表（见附表一）
③提供施工人员名单（注明工种、年龄、保险、无犯罪证明等信息，其中特种作业人员需要提供特种作业操作证复印件）。
④施工高峰期派驻现场施工人员数量承诺函；
⑤投标报价表（见附表二）
注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。
2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、投标报名：铜冠建安公司第二事业部一楼经营部
   报名联系人：范厚亮； 联系电话：15345622038。
   标书领取人：齐亚萍；联系电话：15156205399。
4、投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼经营部；
收件人：黄赟；联系电话：18656211500。
5、投标报名截止日期：2022年8月10日9时00分。提交投标文件截止日期：2022年8月11日9时00分。
四、评标方式：
（一）、本次评标采用合理低价中标。
（二）、有类似施工经验的劳务公司优先。












附表一：

工程质量、工期、安全承诺函
	序号
	内容
	 要求及条件
	奖励或处罚额
	承   诺

	1
	质量奖罚
	合格，符合设计及规范要求，未发生质量事故及质量缺陷
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意

	2
	安全
	安全无事故，符合5S管理要求，安全管理符合公司或项目部要求
	不超过工程结算价款的±1%，按月结算。
	同   意

	3
	工期
	满足业主或施工合同要求，完成季、月、周计划安排
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意


 



投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日  
[image: tlys]铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                                           招标文件
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附件二
铜冠建安产业升级基地项目车间翻新装修工程工程报价表
工程名称：铜冠建安产业升级基地项目车间翻新装修工程工程
	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	劳务报价（不含税）
	备注

	
	
	
	
	最高
限价
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	墙面砖拆除
	500
	m2
	9
	4500.00
	
	
	凿除块料面层、结合层、清理基层，废渣运到室外30m以内地点堆放；含所有人工、材料、机械。

	2
	吊顶拆除
	250
	m2
	6
	1500.00
	
	
	拆除或铲除灰壳，清理基层，废渣运到室外30m以内地点堆放；含所有人工、材料、机械。

	3
	外墙涂料面层铲除
	1230
	m2
	3.5
	4305.00
	
	
	清除灰土、钉子、铲油皮、磨砂等,废渣运到室外30m以外地点堆放。含所有人工、材料、机械。

	4
	外墙涂料（含基层修补）
	1230
	m2
	20
	24600.00
	
	
	基层找平、修补，外墙防水抗裂腻子2遍，外墙防水防霉涂料两遍（包工包料）

	5
	铝合金窗拆安
	30
	m2
	400
	12000.00
	
	
	1.铝合金窗拆除，运至厂区指定地点堆放；
2.现场搬运、安装框扇、校正、安装玻璃及五金配件、周边塞口打胶、清扫等。
3.含所有人工、材料、机械。

	6
	荧光灯拆安
	20
	套
	60
	1200.00
	
	
	1.灯具拆除，运至厂区指定地点堆放；
2.测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、上塑料圆台(木台)、吊链、吊管加工、灯具组装、焊接包头等。
3. 含所有人工、材料、机械。

	7
	屋面卷材防水层拆除
	580
	㎡
	4
	2320.00
	
	
	卷材防水层拆除、清理基层，废渣运到室外30m以内地点堆放。含所有人工、材料、机械。

	
8
	建筑垃圾外运（5km以内）
	30
	m3
	20.5
	615.00
	
	
	机动车辆运出垃圾,包括人力20m以内的挑运装、卸车,将垃圾运至指定的垃圾堆场卸车。含所有人工、材料、机械。

	9
	屋面卷材防水
	580
	㎡
	32
	18560.00
	
	
	4mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材冷贴，清扫基层、涂刷基层处理剂;铺贴卷材及附加层;封口、收头、钉压条。含所有人工、材料、机械；厂区内材料运输50m。

	10
	墙面2mm厚聚氨酯防水涂料防水
	360
	㎡
	28
	10080.00
	
	
	1、工作内容:清理基层、油膏加热涂刷、刷基层处理剂;刷聚氨酯底胶,刷聚氨酯防水层两遍,撒绿豆砂做保护层。蓄水试验。注：防水材料由班组搬运施工现场，含所有主辅材、人工、机械等一切费用；2、工程整体竣工验收后质保期5年。3、材质要求：聚氨酯防水涂料 PU S I E A GB/T 19250 ，标准：国标,检测站复试检测合格。

	11
	地砖地面
	120
	m2
	30
	3600.00
	
	
	砂浆调配，面砖、铺贴、擦缝，厂区内材料运输；含所有人工、机具。

	12
	墙面砖
	500
	m2
	35
	17500.00
	
	
	砂浆调配，墙面水泥砂浆找平，面砖铺贴、擦缝，厂区内材料运输；含所有人工、机具。

	13
	内墙腻子（两遍）
	1500
	m2
	8.5
	12750.00
	
	
	清扫、配浆、刮腻子、磨砂纸等。含所有人工、材料、机具及活动脚手架。

	14
	石膏板吊顶（含轻钢龙骨）
	220
	㎡
	50
	11000.00
	
	
	1、清理基层，选料、切割、下料、安装龙骨及吊配附件,裁制、安装面板等全部操作过程;含所有人工、材料、机具;活动脚手架搭设等。

	15
	小便斗安装
	6
	套
	200
	1200.00
	
	
	小便器及附件安装,与上下水管连接,试水；含所有人工、材料、机具。

	16
	蹲便器安装（含水箱）
	10
	套
	450
	4500.00
	
	
	大便器、水箱及附件安装,与上下水管连接,试水；含所有人工、材料、机具。

	17
	卫生间隔断
	10
	套
	150
	1500.00
	
	
	定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃或成品板、附件、嵌缝清理等全部操作过程。所有人工、材料、机具。

	18
	双台盆大理石洗手台
	5
	套
	500
	2500.00
	
	
	托架安装、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水。所有人工、材料、机具。

	19
	卫生间成品木门（900*2100mm）
	5
	套
	800
	4000.00
	
	
	木门及配套五金安装；所有人工、材料、机具。

	20
	配管DN15
	550
	m
	8
	4400.00
	
	
	1.材质：PVC管
2.接地安装
4. 含所有人工、机械、材料；

	21
	接线盒
	25
	个
	5
	125.00
	
	
	1.名称：接线盒、灯头盒
2.型号规格：86型
3.安装方式：暗装
4. 含所有人工、机械、辅材；

	22
	接地母线敷设
	550
	m
	30
	16500.00
	
	
	1.名称：户外接地母线敷设
2.型号规格：40*4热镀锌扁钢，甲供
3.安装位置：室外
4.本体及附件安装
5.含所有人工、机械、材料；

	23
	砖基础砌筑
	5
	m3
	168
	840.00
	
	
	砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输，防潮层施工等

	24
	双排钢管脚手架搭拆（15m以内）
	800
	㎡
	16
	12800.00
	
	
	落地式双排脚手架搭设、拆除，跳板、竹笆铺设、拆除，安全网安拆，安全通道、上下跑道搭拆，材料倒运、清理归堆、在指定地点码放整齐。
钢管、扣件、安全网（钢板网）等由甲方提供；跳板、竹笆等辅材乙供。按外墙中心线长度乘以檐高以面积计算

	25
	电缆沟、挡土墙等钢筋制作安装
	22
	t
	900
	19800.00
	
	
	配合钢材卸车，钢筋制作、安装，厂区内运输，扎丝、焊条等辅材中标人自理，垂直运输自行考虑

	26
	地沟、电缆沟及挡土墙砼
	520
	m3
	22
	11440.00
	
	
	混凝土浇筑、收光、养护

	27
	水沟、电缆沟模板安拆
	350
	m2
	82
	28700.00
	
	
	模板制作、安装、拆除，模板支撑架搭设、拆除，对拉螺杆、止水螺杆制作、安装、拆除、螺杆孔洞处理，材料倒运、材料垂直运输、单面脚手架搭设、清理归堆、在指定地点码放整齐。含钢管、扣件、模板、木方等所有材料及螺杆、铁钉等辅材。按混凝土接触面积计算。

	28
	砼挡墙模板安拆
	1450
	m2
	68
	98600.00
	
	
	

	29
	矿渣垫层整平
	3400
	m2
	1.5
	5100.00
	
	
	机械铺设时人工配合整平

	30
	场地混凝土面层（25CM以内）
	1600
	m2
	11
	17600.00
	
	
	放样、清扫路基，模板租赁、安拆、运输，混凝土浇筑、收光，切缝，养护，拉杆、传力杆制作、安装

	31
	道路混凝土面层
	1800
	m2
	13
	23400.00
	
	
	放样、清扫路基，模板租赁、安拆、运输，混凝土浇筑、收光，切缝，养护，拉杆、传力杆制作、安装

	32
	路侧石砌筑
	700
	m
	11
	7700.00
	
	
	砌筑、勾缝、养护，水平运输

	33
	道板砖安砌
	420
	㎡
	22
	9240.00
	
	
	1、1：3水泥砂浆砌筑3cm厚面包砖（100*100*60mm）；
2、含所有人工、机械、辅材；

	34
	钢盖板制作
	35
	t
	700
	24500.00
	
	
	电缆沟及水沟盖板，含焊条、氧乙炔等辅材；含厂区内材料倒运。

	35
	钢盖板安装
	35
	t
	550
	19250.00
	
	
	钢盖板放线定位，安装，焊条、氧乙炔等辅材；含厂区内材料倒运。

	36
	未明确项目
	
	
	按与业主单位税前结算价作为施工单位结算造价的基数进行下浮12%(含3%增值税)
	下浮      %
	

	最高限价
	438225.00元
	报价合计
	元

	报价说明：
1、 以上报价不含税，乙方开具相应合法有效的增值税专用发票，甲方按所提供的发票抵扣税额承担税金。
2、中标单位施工中要做好成品保护，如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将给予中标单位工程决算价的2%处罚，且施工所发生一切费用均由中标单位承担。
3、工程施工完成后办理最终决算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。



一、施工说明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399。 
[bookmark: _GoBack]2、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
3、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标包单位提供），住宿费用自行解决。                                                                                                                     
4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。
5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。 
6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。 
7、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化，但工程量的减少执行此单价，投标人需充分考虑；
8、中标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
9、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。
10、工程付款均需提供增值税专用发票。
11、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。
12、所有乙方提供主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。
13、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

                                     投  标  人：                             

       法定代表人：                             

       日      期：            年    月    日   
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